

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
Fecha de Publicación	29/12/2020 13:00	Cronograma de proceso de contratación.
Fecha Límite de Preguntas*	31/12/2020 13:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	6/1/2021 16:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite entrega Ofertas **	12/1/2021 15:00	Fecha máxima de entrega Ofertas
Fecha Apertura de Ofertas	12/1/2021 15:30	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.
Fecha Inicio evaluación Oferta	12/1/2021 16:00	Fecha de inicio de evaluación de las ofertas.
Fecha Limite para solicitar convalidación de errores	15/1/2021 16:30	Fecha máxima en que la entidad notificará los errores de forma [En caso de proceder].
Fecha Limite para recibir convalidación de errores**	19/1/2021 15:00	Fecha máxima en que la entidad recibirá documentación física que convalida errores de forma [en caso de proceder].
Fecha Límite resultados Finales	25/1/2021 14:00	Fecha máxima para que la entidad publique la evaluación final Oferta Técnica y Económica. Se notificará al ganador para iniciar la negociación.
Fecha Estimada de Adjudicación***	27/1/2021 14:00	Fecha estimada para la Adjudicación.

* Las preguntas que realicen los oferentes, en el caso de existir, Las podrán realizar al correo electrónico: controlgestion@apg.gob.ec

** Para la entrega de la Oferta y la documentación de convalidación de errores de forma a presentar por parte de los oferentes, se recibirá en la Dirección de Gestión de Control de Concesionarias hasta fecha y hora señalada en el cronograma de procesos.

*** A partir de la Fecha estimada de adjudicación, se aplicará el cronograma indicado en los Términos de Referencia que contiene los Plazos de Ejecución a ser observados por el oferente adjudicado.